Lisa 1 tehniline kirjeldus
Jõhvi Vallavalitsuse 07.04.2026 korraldusele nr 385
[bookmark: _Hlk72486202]„Veebihanke „Voka jäätmemaja taastamine”
 hankemenetluse korraldamine ja
veebihanke dokumendi kinnitamine” lisale

Tehniline kirjeldus
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1. Aadress Narva mnt 5a, Voka alevik, Jõhvi vald, Ida-Virumaa.

2. Ehitisregistri kood 120293357 (ehr.ee)

Tööde üldine eesmärk

3. Hankija eesmärgiks on Voka Jäätmekäitluse hoone, tulekahju järgsete, ehitustööde läbiviimine.

4. Hankija soov on säilitada olemasolev hoone maht, konstruktiivne ülesehitus ning funktsionaalsus. 

Tehnilised alusandmed

5. Hankija olemasolev hoone tehniline dokumentatsioon:
https://johviee-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jyri_kuzmin_johvi_ee/IgBLuMB7VfMdQpDGMFNGtdZsASkK3CXFKt4ozDyDqlRpIdM?e=hecxG4.

Nõuded projektile

6. Koostada hoone renoveerimisprojekt  põhiprojekti staadiumis, koos eriosadega, võttes aluseks esialgse OÜ Fermograaf 2005 aastal koostatud projekti.

Nõuded töömaa ettevalmistusele

7. Tulekahjus kannatada saanud paigaldised, sisustus ning konstruktsioonid tuleb demonteerida ning nõuetekohaselt utiliseerida.

8. Tulekahjus suitsu- ja kuumakahjustusi saanud kergplokist seinad tuleb puhastada ning vajadusel taastada.

Nõuded paigaldusele ning materjalidele

9. Ehitustööd tuleb teostada lähtudes antud tehnilisest kirjeldusest, tehnilisele kirjeldusele lisatud täpsustavast joonisest (lisa 1) ning algsest projektist.
10. Katuse kate:
10.1. paigaldada uus trapets-profiilplekk (vähemalt ZN 275 gr/m2), lumetõke ning värvitud tsinkplekist vihmaveerenn.

11. Kandekonstruktsioon:
11.1. terasest kandepostidel taastada kahjustatud kuumtsink kate ning värvkate.

12. Jäigastav piidekonstruktsioon:
12.1. taastada vastavalt projekti joonistele;
12.2. kasutada immutatud puitu.

13. Vahe ja katuselaed:
13.1. taastada vastavalt projekti joonistele.

14. Välissein:
14.1. paigaldada uus trapets-profiilplekk (vähemalt ZN 275 gr/m2) ning värvitud kiudtsemendist fassaadiplaat. Kinnitused teostada vastavalt joonistele ja tootja nõuetele. Ülesse jätta võrega katud tuulutusava.

15. Sisevahesein:
15.1. sisevaheseina tuleb nihutada paralleelseks kergblokist seinaga ning paigaldada terves kõrguses uus kahepoolne trapets-profiilplekk koos avatäitega.

16. Avatäited:
16.1.hoonesse sissepääsuks paigaldada tõstuks, madala lävepakuga läbikäiguuksega. Elektrilise ja käsitsi avamisega;
16.2. paigaldada välistingimustesse sobilikud metalluksed (2).

17. Kergplokist seinad:
17.1. peale demonteerimistöid kontrollida kergplokist seinte püsivust ning taastada nõutud ulatuses konstruktsiooni püsivus.

18. Tugevvool:
18.1. paigaldada joonisel näidatud mahus ning kohtadesse valgustid, evakuatsioonivalgustid ning pistikupesad. Ehitada välja elektrikilp. Taastada ühendus liitumiskilbiga.

19. Nõrkvool:
19.1. paigaldada kaamerasüsteem. 4 kuppelkaamerat ning vähemalt 4 IP kanaliga 2TB HDD salvesti, mis omab välist ligipääsu. 

20. Kahjustatud betoonpõranda pealispind taastada ning töödelda pinnakattevahendiga.

Nõuded töödele

21. Tööde käigus tekkinud pindade ja materjalide kahjustused tuleb likvideerida ehk taastada vähemalt esialgne või parem olukord.

22. Tööde käigus tekkinud jäätmed utiliseeritakse.

23. Jäätmemaja ümbruse haljastus tuleb peale ehitustöid korrastada.
24. Tööde ajakava:
	Tegevus
	Tähtaeg

	Kahjustatud elementide demonteerimine
	Kaks (2) kuu lepingu allkirjastamisest

	Ehitustööde läbiviimine  
	Viis (5) kuud lepingu allkirjastamisest



Üleandmine
25. Enne üleandmist esitatakse elektripaigaldise nõuetekohasuse auditi positiivse otsuse dokumendid.

Projektdokumentatsiooni vormistamine

26. Projektdokumentatsioon antakse valmimisel hankijale üle digitaalselt allkirjastatuna elektroonsel kandjal (allpool nimetatud vormingutes) ja üks (1) eksemplar paberikandjal koos asjakohaste lubade ja kooskõlastustega.

27. Kõik projekti osad peavad sisaldama kirjalikku kinnitust, et projekt on koostatud vastavalt projekteerimise lähteülesandele/tehnilisele kirjeldusele ning kehtivatele normidele ja nõuetele. Kinnitusel peab olema kuupäev, vastutava isiku nimi ja allkiri.

28. Digitaalsed joonised esitatakse *.dwg formaadis ja täiendavalt kõik ka *.pdf formaadis. Tekstidokumendid (seletuskirjad, spetsifikatsioonid jms) nii töödeldavas vormingus (*.rtf, *.doc või *.docx formaadis või kui osa on eraldiseisev tabel, siis *.xls või *.xlsx formaadis) kui ka *.pdf vormingus. Dokumendid (näiteks kooskõlastused, load jms) tuleb skaneerida ja esitada täiendavalt ka elektroonses vormis.

Muud tingimused, mida tuleb pakkumuse tegemisel, projekteerimisel ja tööde teostamisel arvestada

29. Töövõtja tegevused ja kohustused projekteerimistööde teostamisel:

	Jrk
	tegevus
	selgitused/eesmärk

	1.
	Lähteandmete ja alusdokumentide kogumine, insener-tehniliste uuringute ja ekspertiiside tegemine
	Töövõttu kuulub kõikide vajalike lähteandmete hankimine. töövõtja vastutab projekteerimiseks, hankija eesmärgi realiseerimiseks, nõuete tagamiseks ning vastavate lubade ja kooskõlastuste saamiseks piisavate uurimistööde tegemise mahu eest.

	2.
	Projekteerimis-tingimuste ja teiste vajalike lähtedokumentide ja kooskõlastuste hankimine
	Töövõtja ülesandeks on taotleda kõik projekteerimiseks vajalikud load ja kooskõlastused (sh tehnilised tingimused ja kooskõlastused võrguvaldajatelt). Sellega seotud kulu ja lõivud tasub töövõtja ja neid kulusid tuleb arvestada projekteerimistööde maksumuses.

	3.
	Projekti koostamine
	Töövõtja koostatud projektlahenduse õigsuse ja (normidele, seadustele, ehitustehnoloogiale jm) vastavuse eest vastutab töövõtja ning hankija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta töövõtjat vastutusest võimalike projekteerimisvigadest tulenevate kahjude eest.

	4.
	Ehitusloa/lubade hankimine
	Ehitusloa hankimine, kui see on vajalik, on töövõtja kohustus.

	5.
	Muud tingimused ja kohustused
	Töövõtja järgib töö teostamisel hankija huvisid ja eesmärke. 
Töövõtja kohustus on koheselt tööde teostamise ajal hankijat teavitada, kui hankija eesmärgid lähevad vastuollu mõne seadusest tuleneva nõudega.
Juhul kui hankija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja normidele, kohustub töövõtja andma hankijale professionaalse selgituse ja hinnangu ning leidma lahenduse, mis rahuldaks hankija soove ja ei oleks vastuolus kehtivate normide ja õigusaktidega.



30. Töövõtja tegevused ja kohustused ehitustööde teostamisel:
	Jrk
	töö
	selgitused/eesmärk

	1.
	Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine
	Ehituse tehnilise dokumentatsiooni pidamine.
Vajalike lubade vormistamine, ekspertiiside tellimine ja finantseerimine ning nende kooskõlastamine vajalikes ametkondades jms.

	2.
	Kasutusloa hankimine
	Töövõtja kohustuseks on kasutusloa hankimine (kui see on nõutud) ja sellega seotud kulude ja lõivude tasumine, vajalike kooskõlastuste, ekspertiiside jms hankimine.

	3.
	Vastutus
	Ehitustööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub töövõtjal. Töömaa valve kindlustab töövõtja ja vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni hankijale.

	4.
	Objekti igapäevane koristamine ja lõplik süvakoristus
	Töövõtja kohustused koristamisega seonduvalt:
Töömaal tolmu leviku tõkestamine selle kokkukogumise teel (rakendama meetmed ehitustolmu leviku tõkestamiseks)
Objekti lõppkoristus. Ehitusjärgne süvakoristus, tagamaks ehitustolmu täieliku kõrvaldamise ka varjatud kohtadest.

	5.
	Tehnosüsteemide (seadmete) käsitlemise instruktsioonid ja tehnosüsteemide hooldajate ja kasutajate väljaõpe
	Hankijale antakse üle väljaehitatud tehnosüsteemide ja -seadmete eestikeelsed kasutusjuhendid.
Korraldatakse kasutamise ja hoolduse väljaõpe Hankija määratud isikutele.

	6.
	Katsetused, mõõdistused
	Töövõtja peab tegema (kui see on nõutud):
· kasutusloa saamiseks ja hoone käikuandmiseks vajalikud mõõdistused
· katsetused ja mõõdistused nendele osadele, mille vastavust saab tuvastada katsetuste ja mõõdistuste teel
· tehnosüsteemide katsetused toimeefektile täisvõimsusel
· kontrollmõõtmist peab teostama kompetentne ja vastavat litsentsi omav ettevõte, kusjuures kontrollmõõtmist ei või teostada ehitustööde teostaja või Töövõtja ise.

	7.
	Ehitusprotsessi dokumenteerimine
	Objekti üleandmisel antakse hankijale üle nõuetekohaselt vormistatud teostusdokumentatsioon.



31. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud alusdokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja alusdokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Hankijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

32. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teha tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on pakkuja risk.

33. Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad või teenusepakkujad võivad tööde eel, käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

34. Alusdokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on pakkuja kohustus. Juhul kui alusdokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud, tuleb lugeda neid informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.
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