Lisa 1 Tehniline kirjeldus
 Jõhvi Vallavalitsuse 05.05.2026 korralduse nr 452
„Veebihanke „Voka kogukonnakeskuse ehitustööde
omanikujärelevalve” hankemenetluse korraldamine 
ja veebihanke dokumendi kinnitamine“ lisale


TEHNILINE KIRJELDUS


1. Ehitustööde objekt

1.1 Ehitustöödeks, millele antud hanke raames teostatakse omanikujärelevalvet (edaspidi OJV), on Voka kogukonnahoone projekteerimis- ja ehitustööd II.

1.2 Voka aleviku  kogukonnahoone ehitustööde teostamiseks kuulutati välja avalik hankemenetlus „Voka kogukonnahoone projekteerimis- ja ehitustööd II (viitenumber 303542)“. Ehitustööde hanke alusdokumendid on huvitatud isikutele kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/9640304/general-info.
Viide eelnevale hankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/9640304/general-info
(303542).

2. Teenuse sisu

2.1 Töö eesmärgiks on:
2.1.1 ehitustööde ja lammutustööde üle asjatundliku omanikujärelevalve tagamine järgides kehtivat seadusandlust ja nõudeid, sh majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015 määrust nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord” ja käesolevas tehnilises kirjelduses toodud mahtusid ja nõudeid;
2.1.2 tellija nõustamine ja teiste hankedokumentides nimetatud ülesannete ja kohustuste täitmine;
2.1.3 ehitusprojektide ja tootejooniste  kontrollimine ning ehitusprojektides ettenähtud materjalide, toodete, seadmete ja ehitustehniliste lahenduste puudused/mittevastavuste väljatoomine ning ettepanekute tegemine  puuduste/mittevastavuste kõrvaldamiseks;
2.1.4 kohustuste täitmine ehitustööde garantiiperioodil (nt võimalike vaegtööde ülevaatus ja järelülevaatus);
2.1.5 töökoosolekute protokollimine;
2.1.6 omanikujärelevalve töövõtjal (edaspidi OJV töövõtjal) tuleb tagada, et ehitustöö oleks tehtud tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ning lõpptulemusena valminud lahendused oleksid:
2.1.6.1 funktsionaalsed;
2.1.6.2 kvaliteetselt ehitatud;
2.1.6.3 vastavuses tellija nõuetega, õigusaktides, standardites kehtestatud nõuetega ja hea ehitustavaga;
2.1.6.4 vastavuses tellija poolt heakskiidetud tööprojektiga.

2.2 Käesoleva hanke OJV tööd jagunevad viieks perioodiks.

3. Tööde kirjeldus ja nõuded

3.1 Projekteerimisperiood
OJV töövõtja kohustub:
3.1.1 kontrollima projektdokumentatsiooni vastavust projekteerimisnormidele, määrustele ning standarditele;
3.1.2 kontrollima projekteeritud materjalide ja nende nõuete vastavust asjakohastele seadustele ja määrustele;
3.1.3 kontrollima koostatud lahenduste tehnilist korrektsust – kas kõik vajalikud tehnilised lahendused on esitatud ning kas neid on võimalik ehitustehnoloogiaga ka realiseerida;
3.1.4 kontrollima, et põhi ja tööprojektid oleksid täielikud ning ehitusprotsessi käigus ei esineks lahendamata projekti osasid; 
3.1.5 vajadusel kaasama projekti kontrollimiseks vastavate tehnosüsteemide spetsialistid, konstruktorid ja vajadusel teisi vastava eriala pädevaid spetsialiste;
3.1.6 tuua välja vastuolud projekti seletuskirja, jooniste, mahutabelite ja kululoendi vahel;
3.1.7 kontrollima kululoendi ehitusmahtusid ning tooma välja erinevused iga kululoendi rea mahtudes, kus maht ei vasta projektlahendusele;
3.1.8 tegema ettepanekuid puuduste/mittevastavuste kõrvaldamiseks;
3.1.9 osalema projekteerimiskoosolekutel.

3.2 Lammutusperiood 
OJV töövõtja kohustub: 
3.2.1 viibima töö tegemise ajal objektil vastavalt p.5.9 määratud ajale, tehes vastavad sissekanded objekti päevikusse ja võtab osa ehitusnõupidamistest;
3.2.2 viibima vahetult tööprotsessi juures;
3.2.3 teavitama viivitamatult tellijat töö käigust võimalikest puudustest;
3.2.4 teavitama pidevalt tellijat töö kvaliteedist ja protsessist;
3.2.5 kontrollima pidevalt tööde tegelikku kulgu, võrreldes seda kinnitatud tööprogrammiga;
3.2.6 vajadusel nõudma lammutustööde töövõtjalt vajalike abinõude rakendamist kinnitatud tööprogrammi ja kvaliteedi tagamise plaani täitmisel;
3.2.7 kontollima ja nõudma ehitustööde töövõtulepingust kinnipidamist, kõrvalekallete esinemisel dokumenteerima tähelepanekud ehitustööde päevikus ja informeerima tellijat;
3.2.8 kontrollima tööohutusnõuete täitmist ja dokumenteerima võimalikud kõrvalekalded ehitustööde päevikus;
3.2.9 kontrollima vastavust nõuetele ja dokumenteerima võimalikud kõrvalekalded ehitustööde päevikus;
3.2.10 nõudma kasutatavate materjalide kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral töö peatamist ja nõuetele mittevastavate materjalide asendamist;
3.2.11 kontrollima kasutatavate ehitusmaterjalide ja –toodete  kvaliteedi vastavusdeklaratsioonide, tootmis- ja vastavussertifikaatide olemasolu ja vastavust tööprojektile;
3.2.12 andma ehitustööde töövõtjale juhiseid puuduste kõrvaldamiseks;
3.2.13 tegema tellijale majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud ettepanekuid tööde kirjelduse, täiendavate tööde muutmiseks ehitustööde töövõtulepingu raames. Täiendused ja muudatused kinnitab tellija, OJV töövõtjal ei ole õigust töövõtulepingut muuta;
3.2.14 vajadusel tegema tellijale majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud ettepanekuid projekti jooniste ja tehnilise töökirjelduste muutmiseks;
3.2.15 vajadusel pidama ehitustööde töövõtjaga läbirääkimisi ning tegema tellijale majanduslikult põhjendatud ettepanekuid täiendavate tööde, töömahuloendis puuduvate ühikhindade kohta;
3.2.16 kontrollima tegelikult tehtud tööde mahtusid arvestades projekti joonistes ja töömahtude loendites määratuga;
3.2.17 kontrollima ja heaks kiitma ehituse  töövõtja poolt esitatud „tehtud tööde akte“ ning esitama need Tellija esindajale 3. (kolme) tööpäeva jooksul alates dokumentide esitamist ehituse töövõtja poolt;
3.2.18 kontrollima ja vormistama töö vahe- ja lõppülevaatused;
3.2.19 kontrollima töö täitedokumentatsiooni nõuetele vastavust;
3.2.20 korraldama ja vormistama töö lõppülevaatuse, osalema vastuvõtukomisjonis ja kasutusloa taotluse vormistamisel;
3.2.21 jäädvustama töö progressi ja olulisemaid tööde etappe. Esitama digitaalselt tellijale fotod, vähemalt 10 kontrollfotot kuus. Fotod pealkirjastatud: tööprotsess, aeg ja asukoht;
3.2.22 esitama iga kuu viimaseks tööpäevaks tellijale jooksva kuu tegevusaruanne. Aruanne esitatakse digitaalselt.

3.3 Ettevalmistusperiood
OJV töövõtja kohustub: 
3.3.1 viibima objektil töömaa üleandmisel ehitustööde töövõtjale;
3.3.2 viibima kolmandatele isikule kuuluva vara ehituseelse seisukorra ülevaatuse juures ning kontrollima, et ehitustööde töövõtja on fikseerinud enne tööde algust vähemalt 50 m kauguselt planeeritavast töömaa-alast taasesitamist võimaldavas vormis kolmandatele isikutele kuuluva vara ehituseelse seisukorra ülevaatuse koos vara omanikuga (hooned, rajatised, kinnistu piirimärgid, mahasõidud jne);
3.3.3 kontrollima ehitustööde töövõtja ja tema alltöövõtjate vastavust töövõtulepingu tingimustele, sh nõutavate registreeringute, kutsetunnistuste jne olemasolu ja kehtivust. Andmed alltöövõtjate kohta tuleb edastada tellijale nõusoleku saamiseks. OJV töövõtja on teadlik, et ehitustööde töövõtja ei tohi kasutada alltöövõtjaid, kellel esineb RHS § 95 lg 1 nimetatud kõrvaldamise alused;
3.3.4 nõudma ehitustööde töövõtjalt kvaliteedi tagamise plaani esitamist ja selle ranget täitmist. OJV töövõtja kvaliteedi tagamise plaan peab olema kooskõlas ehitustööde töövõtja kvaliteedi tagamise plaaniga;
3.3.5 kontrollima ehitustööde töövõtja tööprogrammis olevate etapikohaste töökirjelduste vastavust töövõtulepingule.

3.4 [bookmark: _Toc49506770][bookmark: _Toc52875701]Ehitustööde periood
OJV töövõtja kohustub: 
3.4.1 viibima töö tegemise ajal objektil vastavalt p.5.9 määratud ajale, tehes vastavad sissekanded objekti päevikusse ja võtab osa ehitusnõupidamistest;
3.4.2 viibima vahetult tööprotsessi juures;
3.4.3 teavitama viivitamatult tellijat töö käigust avastatud projektivigadest ja muudest võimalikest puudustest;
3.4.4 teavitama pidevalt tellijat töö kvaliteedist ja protsessist;
3.4.5 kontrollima pidevalt tööde tegelikku kulgu, võrreldes seda kinnitatud tööprogrammiga;
3.4.6 vajadusel nõudma ehitustööde töövõtjalt vajalike abinõude rakendamist kinnitatud tööprogrammi ja kvaliteedi tagamise plaani täitmisel;
3.4.7 kontollima ja nõudma ehitustööde töövõtulepingust kinnipidamist, kõrvalekallete esinemisel dokumenteerima tähelepanekud ehitustööde päevikus ja informeerima tellijat;
3.4.8 kontrollima tööohutusnõuete täitmist ja dokumenteerima võimalikud kõrvalekalded ehitustööde päevikus;
3.4.9 kontrollima vastavust nõuetele ja dokumenteerima võimalikud kõrvalekalded ehitustööde päevikus;
3.4.10 nõudma kasutatavate materjalide kvaliteedinõuetele mittevastavuse korral töö peatamist ja nõuetele mittevastavate materjalide asendamist;
3.4.11 kontrollima kasutatavate ehitusmaterjalide ja –toodete kvaliteedi vastavusdeklaratsioonide, tootmis- ja vastavussertifikaatide olemasolu ja vastavust tööprojektile;
3.4.12 andma ehitustööde töövõtjale juhiseid puuduste kõrvaldamiseks;
3.4.13 tegema tellijale majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud ettepanekuid tööde kirjelduse, täiendavate tööde muutmiseks ehitustööde töövõtulepingu raames. Täiendused ja muudatused kinnitab tellija, OJV töövõtjal ei ole õigust töövõtulepingut muuta;
3.4.14 vajadusel tegema tellijale majanduslikult ja tehniliselt põhjendatud ettepanekuid projekti jooniste ja tehnilise töökirjelduste muutmiseks;
3.4.15 vajadusel pidama ehitustööde töövõtjaga läbirääkimisi ning tegema tellijale majanduslikult põhjendatud ettepanekuid täiendavate tööde, töömahuloendis puuduvate ühikhindade kohta;
3.4.16 kontrollima tegelikult tehtud tööde mahtusid arvestades projekti joonistes ja töömahtude loendites määratuga;
3.4.17 kontrollima ja heaks kiitma ehituse  töövõtja poolt esitatud „tehtud tööde akte“ ning esitama need tellija esindajale 3. (kolme) tööpäeva jooksul alates dokumentide esitamist ehituse töövõtja poolt;
3.4.18 kontrollima ja vormistama töö vahe- ja lõppülevaatused;
3.4.19 kontrollima töö täitedokumentatsiooni nõuetele vastavust;
3.4.20 korraldama ja vormistama töö lõppülevaatuse, osalema vastuvõtukomisjonis ja kasutusloa taotluse vormistamisel;
3.4.21 jäädvustama töö progressi ja olulisemaid tööde etappe. Esitama digitaalselt tellijale fotod, vähemalt 10 kontrollfotot kuus. Fotod pealkirjastatud: tööprotsess, aeg ja asukoht;
3.4.22 esitama iga kuu viimaseks tööpäevaks tellijale jooksva kuu tegevusaruanne. Aruanne esitatakse digitaalselt.

3.5 Garantiiperiood
OJV töövõtja kohustub: 
3.5.1 viima läbi võimalike vaegtööde ülevaatuse ja järelülevaatuse;
3.5.2 andma ehitajale juhiseid ja juhendeid tööde üleandmise-vastuvõtmise hetkel olevate puuduste likvideerimiseks (nende olemasolul) ning garantiiperioodi jooksul tekkivate puuduste likvideerimiseks;
3.5.3 osalema garantiikomisjonis, mis toimub vähemalt kaks korda, st kaks kuud enne esimese garantiiaasta lõppu ja kaks kuud enne 60-kuulise garantiiperioodi lõppu, sh kutsub garantiikomisjoni kokku;
3.5.4 viima läbi ehitatud objektide ülevaatuse üks kord aastas koos töövõtjaga ning inspekteerima ilmnenud defektid. Oluliste defektide ilmnemisel teostatakse objekti ülevaatusi sagedamini vastavalt vajadusele;
3.5.5 koostama ülevaatuse aruanded garantiiperioodil tehtud ülevaatuste kohta, esitama need tellijale ning nõudma töövõtjalt defektide tähtaegset kõrvaldamist;
3.5.6 teostama garantiiperioodil puuduste kõrvaldamise järelevalvet.

4. Teenuse osutamise lepinguline aeg

4.1 Kogu periood alates projekteerimise alustamisest kuni kogu objekti üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamiseni. Eeldatav ehitustööde lõpp 15.04.2027. 

4.2 Garantiikohustuse täitmise korraldamise osas: 60. kuu jooksul ehitustööde üleandmise kuupäevast alates.

4.3 Juhul, kui ehitustööde teostamisega alustamine viibib mistahes asjaoludel ja/või ehitustööd on töödeks sobimatute ilmastikuolude tõttu või muul põhjusel ajutiselt peatatud, peatub ka OJV teenuse osutamine kuni ehitustööde alustamiseni või jätkumiseni.

5. Spetsialistide pädevused

5.1 Hankes vastutavateks spetsialistideks kvalifitseeritud isikute asendamine on lubatud mõjuval põhjusel ainult erandjuhul tellija kirjaliku nõusoleku alusel. Asendusspetsialisti kvalifikatsioon peab olema vähemalt võrdne algselt pakkuja poolt esitatud   spetsialisti kvalifikatsiooniga. 

5.2 Ilma tellija kirjaliku nõusolekuta toimuva asenduse puhul on Tellijal õigus keelduda teenuse eest tasu maksmisest.
5.3 Igas valdkonnas peab olema kinnitatud eraldi vastutav järelevalvespetsialist. Kahe töövaldkonna ühildamine selliselt, et seda teostab üks isik, on lubatud.

5.4 Järelevalvespetsialistid ja nende vastutus kirjeldatakse omanikujärelevalve kvaliteedi tagamise plaanis. Meeskonna liikmete arv ja isikud võivad mõjuval põhjusel olla ajas muutuvad, kuid kõik meeskonna liikmete muudatused tuleb eelnevalt tellijaga kooskõlastada. Tellija võib keelduda kooskõlastamisest, kui esitatud isikud ei vasta lepingus sätestatud nõuetele.

5.5 Inseneri meeskonna spetsialistid määrab omanikujärelevalve vastutav spetsialist, kes koos pakkumusega esitab  meeskonna täieliku nimekirja vabas vormis.

5.6 Lepingu esemeks olev teenus omanikujärelevalve teostamise osas sisaldab omanikujärelevalve teostamist spetsialistide poolt:
	Omanikujärelevalve spetsialistide vajalikud kutsekvalifikatsioonid: 

	Vastutusvaldkond
	Kutsekvalifikatsioon

	Üldehituse omanikujärelevalve spetsialist
	Diplomeeritud ehitusinsener tase 7, spetsialiseerumine hoonete ehitus, kompetents omanikujärelevalve (või sellega samaväärne või kõrgem). 

	Kütte-, ventilatsiooni-ja jahutustööde omanikujärelevalve spetsialist
	Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener tase 7 (või samaväärne või kõrgem).

	Vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve spetsialist
	Diplomeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener tase 7
(või samaväärne või kõrgem).

	Elektritööde omanikujärelevalve spetsialist
	Diplomeeritud elektriinsener tase 7, spetsialiseerumine  tarbija elektripaigaldiste alal, kompetents: ehitus, käit ja järelevalve; või ehitiste elektripaigaldiste auditeerimine; või ehitiste elektripaigaldiste projekteerimine; või B-klassi pädevustunnistus (või samaväärne või kõrgem).

	Automaatika omanikujärelevalve spetsialist
	Diplomeeritud automaatikainsener tase 7 (või samaväärne või kõrgem) või diplomeeritud elektriinsener, spetsialiseerumisega elektriautomaatika alal tase 7 (või samaväärne või kõrgem).



5.7 Tellija ei pea sobivaks ega aktsepteeri järelevalve OJV töövõtjana esmast kutset omavat isikut. 

5.8 OJV töövõtja määrab lepingu täitmisel meeskonnajuhi, kellel on järelevalveinseneri kutse tase 7.

5.9 Töövõtja spetsialistid peavad viibima ehitusplatsil nii palju kui on vaja lepingukohustuste ja ülesannete täitmiseks, kuid mitte vähem kui on fikseeritud allolevas tabelis :
	Spetsialist
	Ehitustööde algstaadiumis (sh projekteerimine, ettevalmistus) 
	Lammutustööde staadiumis (sh trasside ümberehitamine)
	Intensiivses ehitusstaadiumis (sh teostusdokumentide kontrolliperiood)

	Omanikujärelevalve vastutav spetsialist
	Vähemalt 1 tööpäeval nädalas.
Keskmiselt 24 töötundi kuus.
	Vähemalt 1 tööpäeval nädalas.
Keskmiselt 24 töötundi kuus.
	Vähemalt 3 tööpäeval nädalas.
Keskmiselt 60 töötundi kuus.

	Eriosade spetsialistid
	Vastavate eriosade tööde algusest vähemalt 2 tööpäeval kuus.
Keskmiselt 6 töötunnil kuus (tingimus kehtib iga spetsialisti kohta eraldi)
	Vastavate eriosade tööde algusest vähemalt 2 tööpäeval kuus.
Keskmiselt 6 töötunnil kuus (tingimus kehtib iga spetsialisti kohta eraldi)
	Vastavate eriosade tööde algusest vähemalt 2 tööpäeval nädalas. 
Keskmiselt 24 töötundi kuus (tingimuse kehtib iga spetsialisti kohta eraldi)



5.10 OJV töövõtja esitab meeskonna tellijale kooskõlastamiseks 5 (viie) tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates. Esitatav dokumentatsioon peab sisaldama meeskonna nimekirja ja meeskonna liikmete kehtivaid kutsetunnistuste koopiaid. Tellija kontrollib isikute vastavust nõuetele 5 (viie) tööpäeva jooksul ning kooskõlastab kandidaadid või keeldub kooskõlastamast, kui kandidaat ei vasta nõuetele. Tellijapoolse kooskõlastamisest keeldumise korral tuleb esitada 5 (viie) tööpäeva jooksul uued kandidaadid kooskõlastamiseks. 

6 Käsundisaaja kohustused

Käsundisaaja peab koostama oma ülesannete täitmiseks järelevalveprotseduuride programmi (tööde kvaliteedi tagamise ja kontrollimise plaan) hiljemalt kuu aja jooksul pärast käsunduslepingu sõlmimist ja kooskõlastama selle tellijaga. Kvaliteedi tagamise plaan peab detailselt kajastama:
6.1 kvaliteedi tagamiseks teostatavaid toiminguid;
6.2 teostamise aega ja selgitusi, milliseid meetmeid ja toiminguid kontrollimiseks teostatakse ja dokumenteeritakse;
6.3 kontrollimise aluseks olevate dokumentide loetelu ja vajalikke andmeid eesmärgiga tagada ehitusprotsessi kvaliteetne teostamine ja lepingujärgse tulemuse saavutamine.
6.4 nõudma töövõtjalt töökorralduse, ehitustöö teostamise ja muude kavade esitamist (vajadusel nõudma ajutisi ja alalisi tööprojekte ja tööjooniseid).
6.5 käsundisaaja kohustub läbi vaatama töövõtja poolt esitatud dokumendid (sh aktid, päevikud, teostusdokumendid jms) 3 tööpäeva jooksul;
6.6 üle vaatama ja kooskõlastama ehitaja ehitustööde korraldamise kava koos ajagraafikuga;  
6.7 üle vaatama ja kooskõlastama ehitaja poolt pakutud asendatavad ehitusmaterjalid, kirjalikult argumenteeritult põhjendades asendamise võimaluse.
6.8 viibima ehitajale töömaa valduse üleandmisel vastavalt ehitustööde töövõtja poolt esitatud kavale;
6.9 tagama, et iga ehitustööde etapi üleandmisel viibib vastava pädevusega omanikujärelevalve spetsialist/id; 
6.10 tagama, et kaetud tööde akti koostamisel ehitusplatsil viibib vastava pädevusega omanikujärelevalve spetsialist/id;
6.11 informeerima käsundiandjat ehitaja alltöövõtjate olemasolust ja kontrollima ehitaja alltöövõtjate vastavust ehitustööde töövõtulepingu tingimustele, sh tegevuslubade kehtivust ja majandustegevuse teadete olemasolu;

7. Muudatustööde menetlemine ja ettepanekute esitamine OJV poolt:

7.1 Kontrollib ja annab oma ekspertarvamuse võimalike projektimuudatuste ning projekti täienduste osas ja nende mõjust tellija eesmärgile ja maksumusele.

7.2 Muudatustöö menetlemisel veendub, et: 
7.2.1 muudatus on vajalik ja põhjendatud;
7.2.2 muudatusega ei kaasne lõpptulemuse halvenemist ja/või mittevastavust, halduse või hoolduse kulude suurenemist jne;
7.2.3 muudatuse maksumus on tellija jaoks optimaalne ja põhjendatud;
7.2.4 muudatus on vastuvõetav tellijale;
7.2.5 muudatus on vastavuses sõlmitud lepingutega;
7.2.6 muudatustööde maksumuse kontrollimiseks nõuab ehitustöövõtjalt, et muudatustööde kalkulatsioonides oleksid esitatud tööde füüsilised mahud ja maksumused;
7.2.7 muudatustööde maksumuse hindamisel arvestab ehituslepingus toodud ühikmaksumusi. Juhul kui lepingus ei ole ühikmaksumusi märgitud, tuleb lähtuda ehitusturu hindadest. Vajadusel tuleb võtta ka alternatiivseid hinnapakkumisi veendumaks, et ehitaja esitatud muudatustööde maksumus on õige ega ole kõrgem ehitusturu hindadest.

8. Aruande koostamine

8.1 Käsundisaaja peab esitama iga kuu viimaseks tööpäevaks tellijale jooksva kuu tegevusaruande, andes tellijale ülevaate tööde kulgemisest, probleemidest, tööde vastavusest nõuetele ja oma hinnangu ajakavast ja lepingu täitmisest. Lisaks pildistama tööde käiku, tehtud ebakvaliteetseid töid ja tehtud parandusi, lisades pildid aruannete juurde. Aruanne esitatakse digitaalselt.

8.2 Aruanne peab sisaldama vähemalt järgnevat teavet:
8.2.1 Töötundide tabel (ehitusplatsil viibimise aeg) spetsialistide kaupa jooksva kuu tegeliku tööaja kohta;
8.2.2 aruandekuul tehtud järelevalve tegevused lähtuvalt järelevalve protseduuride programmist.
8.2.3 koostatud dokumentide loetelu, sh kaetud tööde aktide loetelu koos fotodega;
8.2.4 igakuine ehitustööde ülevaatuse tabel;
8.2.5 aruandekuul kontrollitud täitedokumentatsiooni loetelu;
8.2.6 ehitustööde seisu lühikirjeldus, sh hinnang ehituse ajakavale;
8.2.7 märkused ja ettepanekud (näiteks kõrgendatud tähelepanu vajavaid ülesandeid eelseisvaks kuuks ning konkreetseid ettepanekuid riskide maandamiseks);
8.2.8 juhul kui eelnimetatud dokumendid koostatakse elektroonilises veebikeskkonnas, siis aruandes esitatakse lühikirjeldus viitega elektroonilises veebikeskkonnas olevale dokumendile.

9. Muud tingimused

9.1 Kui ehitaja teostab töid väljaspool ametlikku tööaega või puhkepäevadel ja tööde iseloom või tööde  risk varale nõuab omanikujärelevalve tegija esindaja kohalolu, peab töövõtja esindaja viibima vajadusel ehitusplatsil ka väljaspool ametlikku tööaega. Nimetatud aegadel teenuse osutamine peab olema teenuse hinnas arvesse võetud.

9.2 Teenuse hind peab sisaldama kõiki transpordi-, lähetus-, side-, paljundus- vms kulusid, st käsundiandja ei tasu mistahes teenuse osutamisega seotud kulu eest täiendavat tasu.
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